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CONCORRÊNCIA PÚBLICA n.º [●]/[●] 

 

 

ANEXO V 

RELAÇÃO DOS BENS VINCULADOS À CONCESSÃO 

 

 

CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E 

DESTINAÇÃO FINAL DE ESGOTOS SANITÁRIOS NO MUNICÍPIO DO CRATO-CE, 

PRECEDIDA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE REDES COLETORAS DE 

ESGOTO E RESPECTIVAS LIGAÇÕES PREDIAIS, INTERCEPTORES, LINHAS DE RECALQUE 

E EMISSÁRIOS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 

DE ESGOTO, E GESTÃO COMERCIAL DE TODO SISTEMA DE SANEAMENTO. 

 

A relação dos BENS VINCULADOS À CONCESSÂO constará dos bens patrimoniais 

remanescente entre os transferidos da SAAEC para a CONCESSIONÁRIA constantes 

do Anexo IV do CONTRATO DA CONCESSÃO acrescida dos bens a serem construídos e 

incorporados ao patrimônio da CONCESSIONÁRIA, conforme o projeto referencial de 

engenharia, assim considerados como todas as instalações, equipamentos, 

máquinas, aparelhos, edificações, acessórios e demais bens necessários e vinculados 

à adequada prestação dos SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. Ao final do 

período da CONCESSÃO estes bens reverterão ao Poder Concedente, sem que caiba 

indenização à CONCESSIONÁRIA, uma vez que deverão ter sido integralmente 

amortizados. 
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ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)

CUSTO                          

TOTAL (R$)

1 LIGAÇÕES DOMICILIARES 7.767.535,85    

LIGAÇÕES DOMICILIARES un 14.101,00 550,85 7.767.535,85    

2 LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES 3.661.750,00    

LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES un 5.000,00 732,35 3.661.750,00    

3 REDE COLETORA DE ESGOTO 41.379.924,22  

REDE COLETORA E INTERCEPTOR DE ESGOTO PROJETADO m 125.113,13 261,80 32.754.859,48  

SUBSTITUIÇÃO DE REDE EXISTENTE m 32.945,00 261,80 8.625.064,74    

4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO un 10,00 3.561.728,07    

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - TIPO I - Q=10L/S un 4,00 141.202,60 564.810,40       

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - TIPO II - Q=15 L/S un 3,00 296.173,79 888.521,37       

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - TIPO III - - Q=30L/S un 1,00 367.570,88 367.570,88       

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - TIPO V - Q=260L/S un 2,00 870.412,71 1.740.825,42    

5 LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO m 4.313,00 1.278.205,63    

LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO DN90MM m 1.496,00 214,65 321.116,40       

LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO DN110MM m 1.316,00 252,00 331.632,00       

LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO DN150MM m 997,00 299,35 298.451,95       

LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO DN450MM m 504,00 648,82 327.005,28       

6 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 23.063.624,40  

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO UASB FBP DS 23.063.624,40  

7 EMISSÁRIO m 340,00 227.726,22       

EMISSÁRIO DN 600MM m 340,00 669,78 227.726,22       

8 AQUISIÇÃO DE ÁREAS 1.175.000,00    

AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA EEE m² 2.500,00 250,00 625.000,00       

AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA ETE (ACESSO) m² 2.200,00 250,00 550.000,00       

9 PROJETO EXECUTIVO 2.369.026,93    

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO 2.369.026,93    

84.484.521,32

PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE

RESUMO - ETE GRANJEIRO

TOTAL SISTEMA
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ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)

CUSTO                          

TOTAL (R$)

1 LIGAÇÕES DOMICILIARES 6.517.657,20    

LIGAÇÕES DOMICILIARES un 11.832,00 550,85 6.517.657,20    

2 REDE COLETORA DE ESGOTO 29.865.791,16  

REDE COLETORA E INTERCEPTOR DE ESGOTO PROJETADO m 110.656,00 262,43 29.039.145,45  

SUBSTITUIÇÃO DE REDE EXISTENTE m 3.150,00 262,43 826.645,71       

3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO un 10,00 2.508.905,94    

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - TIPO I - Q=10L/S un 5,00 141.202,60 706.013,00       

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - TIPO II - Q=15 L/S un 4,00 296.173,79 1.184.695,16    

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - TIPO III - - Q=30L/S un 367.570,88 -                      

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - TIPO IV - Q=65L/S un 1,00 618.197,78 618.197,78       

4 LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO m 10.598,00 2.916.961,62    

LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO DN90MM m 2.949,00 214,65 633.002,85       

LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO DN110MM m 2.486,00 252,00 626.472,00       

LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO DN150MM m 4.035,00 299,35 1.207.877,25    

LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO DN250MM m 1.128,00 398,59 449.609,52       

5 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 16.529.098,90  

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO un 1,00 16.529.098,90  

6 EMISSÁRIO m 300,00 177.810,61       

EMISSÁRIO DN 500MM m 300,00 592,70 177.810,61       

7 AQUISIÇÃO DE ÁREAS 3.075.000,00    

AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA EEE m² 1.800,00 250,00 450.000,00       

AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA ETE m2 10.500,00 250,00 2.625.000,00    

8 PROJETO EXECUTIVO 1.863.151,36    

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO 1.863.151,36    

63.454.376,79

PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE

RESUMO - PETROBRAS

TOTAL SISTEMA
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ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT. CUSTO UNITÁRIO (R$)
CUSTO                          

TOTAL (R$)

1 LIGAÇÕES DOMICILIARES 293.052,20    

LIGAÇÕES DOMICILIARES un 532,00 550,85 293.052,20    

2 REDE COLETORA DE ESGOTO 1.084.853,77 

REDE COLETORA E INTERCEPTOR DE ESGOTO PROJETADO m 4.747,00 228,53 1.084.853,77 

3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 1.910.216,60 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO un 1,00 1.910.216,60 1.910.216,60 

4 EMISSÁRIO 61.054,00      

EMISSÁRIO DN 150MM m 150,00 407,03 61.054,00      

5 AQUISIÇÃO DE ÁREAS 90.000,00      

AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA ETE m² 360,00 250,00 90.000,00      

6 PROJETO EXECUTIVO 113.184,71    

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO un 1,00 113.184,71 113.184,71    

3.552.361,28

PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 
ESGOTOS DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE

RESUMO - DOM QUINTINO

TOTAL SISTEMA
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ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)

CUSTO                          

TOTAL (R$)

1 LIGAÇÕES DOMICILIARES 453.942,48     

LIGAÇÕES DOMICILIARES un 808,00 561,81 453.942,48     

2 REDE COLETORA DE ESGOTO 1.704.921,22 

REDE COLETORA E INTERCEPTOR DE ESGOTO PROJETADO m 7.212,00 236,40 1.704.921,22 

3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 282.405,20     

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - TIPO I - Q=10L/S un 2,00 141.202,60 282.405,20     

4 LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO 221.733,45     

LINHA DE RECALQUE DE ESGOTO DN90MM m 1.033,00 214,65 221.733,45     

5 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 2.389.936,84 

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO un 1,00 2.389.936,84 

6 EMISSÁRIO 175.579,37     

EMISSÁRIO DN 150MM m 530,00 331,28 175.579,37     

7 AQUISIÇÃO DE ÁREAS 116.250,00     

AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA EEE m² 100,00 250,00 25.000,00       

AQUISIÇÃO DE ÁREAS PARA ETE m² 365,00 250,00 91.250,00       

8 PROJETO EXECUTIVO 170.352,47     

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO EXECUTIVO un 1,00 170.352,47 170.352,47     

5.515.121,03

PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

ESGOTOS DO MUNICÍPIO DO CRATO-CE

RESUMO - PONTA DA SERRA

TOTAL SISTEMA

ITEM/CÓDIGO DESCRIÇÃO COMPLETA UNID. QUANT.
CUSTO UNITÁRIO 

(R$)

CUSTO                          

TOTAL (R$)

1 REFORMA DAS ESTRUTURAS EXISTENTES un 1,00 100.000,00 100.000,00 

2 SUBSTITUIÇÃO MEIOS FILTRANTES un 1,00 100.000,00 100.000,00 

3 REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 125.000,00 140.000,00 

4 PROJETOS un 1,00 10.000,00 10.000,00   

350.000,00

PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DO 

MUNICÍPIO DO CRATO-CE

RESUMO - REFORMA ETE EXISTENTE

TOTAL SISTEMA


